

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和5年5月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R5.05.16	高砂台調整池機械設備工事	旭川市高砂台5丁目	加圧ポンプ設置工 一式	工事	機械器具	一般	管路管理課	9,230,000	8,576,000	9,433,600	R5.05.22	R6.07.01	エーピーテクノ(株)	旭川市神楽岡12条6丁目3番17号
R5.05.16	末広3条3丁目配水本管布設工事	旭川市末広3条3丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 173.81m	工事	水道施設	一般	水道施設課	13,300,000	12,460,000	13,706,000	R5.05.23	R5.07.28	(株)北岸工業	旭川市物流団地1条1丁目5番11号
R5.05.16	旭神3条2丁目配水本管布設工事	旭川市旭神3条2丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 21.61m	工事	水道施設	一般	水道施設課	2,180,000	2,081,000	2,289,100	R5.05.19	R5.07.18	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目8番21号
R5.05.16	忠和地区枝線下水道新設工事	旭川市忠和7条7丁目	内径200mm管布設工 52.36m, マンホール設置工 3箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	10,750,000	10,740,000	11,814,000	R5.05.22	R5.07.31	(同)淳道路	旭川市曙1条8丁目2-25
R5.05.16	西B地区枝線下水道更新工事	旭川市曙1条1丁目ほか	内径200mm管渠更生工 49.25m, 内径300mm 管渠更生工 139.78m, 内径250mm管渠布設替工 5.00m	工事	土木	一般	下水道施設課	21,630,000	21,230,000	23,353,000	R5.05.22	R5.09.11	(株)豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号
R5.05.23	旭町2条4丁目配水本管移設ほか工事	旭川市旭町2条4丁目	φ200mm鋳鉄管移設工 一式, φ75mmポリエチレン管移設工 一式, φ75mmポリエチレン管布設工 12.30m	工事	水道施設	一般	水道施設課	10,010,000	9,400,000	10,340,000	R5.05.30	R5.08.01	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
R5.05.23	永山9・10条3・4丁目ほか4箇所舗装復旧工事	旭川市永山9・10条3・4丁目ほか4箇所	舗装復旧工 一式	工事	舗装	一般	水道施設課	22,280,000	20,379,000	22,416,900	R5.05.29	R5.08.21	花本建設(株)	旭川市7条通15丁目右6号
R5.05.23	緑が丘2条4丁目ほか3箇所舗装復旧工事	旭川市緑が丘2条4丁目ほか3箇所	舗装復旧工 一式	工事	舗装	一般	水道施設課	15,570,000	14,218,100	15,639,910	R5.05.30	R5.08.14	北央道路工業(株)旭川営業所	旭川市永山北2条9丁目11番地4
R5.05.23	7の西3A号消火栓移設工事	旭川市7条西3丁目	消火栓移設工 一式	工事	水道施設	一般	水道施設課	4,360,000	4,150,000	4,565,000	R5.05.30	R5.07.24	(株)北岸工業	旭川市物流団地1条1丁目5番11号
R5.05.23	永山6の3号消火栓更新工事	旭川市永山6条3丁目	双口消火栓据付工 1基	工事	水道施設	一般	水道施設課	1,810,000	1,750,000	1,925,000	R5.05.29	R5.07.12	旭川ガス管工事(株)	旭川市宮前1条5丁目3556番地2

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和5年5月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R5.05.23	新旭川A地区枝線下水道更新工事	旭川市東1条2丁目ほか	内径250mm管渠更生工 183.58m	工事	土木	一般	下水道施設課	19,440,000	18,550,000	20,405,000	R5.05.26	R5.08.29	(株)旭川浄化	旭川市神居町上雨紛 193番地1
R5.05.23	石狩川浄水場横沈沈澱池改修ほか実施設計委託	旭川市末広東2・3条7丁目	横沈沈澱池改修ほか実施設計一式	委託	土木設計	一般	浄水課	7,860,000	7,680,000	8,448,000	R5.05.29	R6.01.31	(株)日水コン 北海道支所	札幌市中央区北3条 西1丁目1番地
R5.05.30	高砂台3～5丁目配水本管布設替工事	旭川市高砂台3～5丁目	φ200mm鑄鉄管布設工 264.29m, φ150mm鑄鉄管布設工 183.66m, φ100mm鑄鉄管布設工 21.54m, φ75鑄鉄管布設工4.50m, φ100mmポリエチレン管布設工 4.33m	工事	水道施設	一般	水道施設課	86,650,000	81,710,000	89,881,000	R5.06.06	R5.11.16	落合・昭栄 共同企業体	旭川市旭町1条15丁目 2985番地の100
R5.05.30	8条通22～24丁目・豊岡7・8条1・2丁目配水本管布設替工事	旭川市8条通22～24丁目・豊岡7・8条1・2丁目	φ250mm管更生工 21.71m, φ250mm鑄鉄管布設工 648.92m, φ150mm鑄鉄管布設工 80.08m, φ100mmポリエチレン管布設工 30.19m, φ75mmポリエチレン管布設工 166.20m	工事	水道施設	一般	水道施設課	172,890,000	162,860,000	179,146,000	R5.06.02	R6.01.15	大明・龍後・ハン キ共同企業体	旭川市東8条1丁目2 番17号