

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和5年6月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

| 入札年月日 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札方法 | 担当課 | 予定価格 ※1 | 落札価格 ※1 | 契約金額 | 着手 | 完成完了 時期 | 契約の相手方 ※2 | 相手方住所 |
|----------|------------------------|---------------------------------|---|----|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| R5.06.06 | 北門町21・22丁目配水本管布設替工事 | 旭川市北門町21・22丁目 | φ100mmポリエチレン管布設工 233.77m, φ75mmポリエチレン管布設工 164.46m | 工事 | 水道施設 | 一般 | 水道施設課 | 36,940,000 | 34,720,000 | 38,192,000 | R5.06.12 | R5.09.14 | ガス管・ハンキ共同企業体 | 旭川市宮前1条5丁目3556番地2 |
| R5.06.06 | 神楽岡8・9条5丁目配水本管布設替工事 | 旭川市神楽岡8・9条5丁目 | φ75mmポリエチレン管布設工 310.24m | 工事 | 水道施設 | 一般 | 水道施設課 | 27,030,000 | 25,300,000 | 27,830,000 | R5.06.13 | R5.09.14 | (株)成田工業所 | 旭川市東6条2丁目3番3号 |
| R5.06.06 | 西B地区枝線その2下水道更新工事 | 旭川市亀吉1条1丁目ほか | 内径300mm管渠更生工 40.00m, 内径250mm管渠更生工 124.60m | 工事 | 土木 | 一般 | 下水道施設課 | 17,790,000 | 17,430,000 | 19,173,000 | R5.06.12 | R5.10.25 | (株)豊岡建設 | 旭川市秋月2条1丁目9番1号 |
| R5.06.13 | 神居3・4条17～19丁目配水本管布設替工事 | 旭川市神居3・4条17～19丁目 | φ150mm鑄鉄管布設工 173.12m, φ100mmポリエチレン管布設工 227.71m, φ75mmポリエチレン管布設工 218.97m, φ50mmポリエチレン管布設工 3.66m | 工事 | 水道施設 | 一般 | 水道施設課 | 60,840,000 | 57,250,000 | 62,975,000 | R5.06.16 | R5.10.23 | 大建・北岸共同企業体 | 旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号 |
| R5.06.13 | 忠和1条5丁目配水本管布設替工事 | 旭川市忠和1条5丁目 | φ75mmポリエチレン管布設工 441.27m | 工事 | 水道施設 | 一般 | 水道施設課 | 39,220,000 | 36,860,000 | 40,546,000 | R5.06.20 | R5.09.21 | 大明・柳原共同企業体 | 旭川市東8条1丁目2番17号 |
| R5.06.13 | 末広2条2丁目配水本管布設替工事 | 旭川市末広2条2丁目 | φ75mmポリエチレン管布設工 72.64m | 工事 | 水道施設 | 一般 | 水道施設課 | 5,790,000 | 5,470,000 | 6,017,000 | R5.06.20 | R5.08.22 | (株)齊藤工業所 | 旭川市工業団地3条2丁目1番23号 |
| R5.06.13 | 神居6条3丁目配水本管布設替工事 | 旭川市神居6条3丁目 | φ75mmポリエチレン管布設工 105.22m | 工事 | 水道施設 | 一般 | 水道施設課 | 7,520,000 | 7,080,000 | 7,788,000 | R5.06.16 | R5.08.22 | 昭栄建設(株) | 旭川市神楽岡15条5丁目 |
| R5.06.13 | 春光台5条3丁目配水本管布設替工事 | 旭川市春光台5条3丁目 | φ75mmポリエチレン管布設工 239.03m | 工事 | 水道施設 | 一般 | 水道施設課 | 18,190,000 | 17,060,000 | 18,766,000 | R5.06.19 | R5.09.11 | 旭川ガス管工事(株) | 旭川市宮前1条5丁目3556番地2 |
| R5.06.13 | 西神居浄水場テレメータ設備更新工事 | 旭川市神居町西丘126-2番地, 旭川市神居町西丘95番地 | テレメータ設備更新 一式 | 工事 | 電気 | 一般 | 浄水課 | 46,160,000 | 45,200,000 | 49,720,000 | R5.06.20 | R6.03.15 | 高張・天日共同企業体 | 旭川市10条通20-3-1 |
| R5.06.13 | 忠別川浄水場中央監視設備更新工事 | 上川郡東神楽町ひじり野北2条6丁目, 上川郡東神楽町東1線1号 | 中央監視設備更新 一式 | 工事 | 電気 | 一般 | 浄水課 | 114,910,000 | 112,000,000 | 123,200,000 | R5.06.21 | R6.03.15 | 電業・大栄・アサヒ共同企業体 | 旭川市10条通22丁目1番地3 |

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和5年6月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

| 入札年月日 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札方法 | 担当課 | 予定価格 ※1 | 落札価格 ※1 | 契約金額 | 着手 | 完成完了 時期 | 契約の相手方 ※2 | 相手方住所 |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|--|----|----------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------------|------------------------|
| R5.06.13 | 石狩川浄水場計装機器更新工事 | 旭川市末広東2条7丁目 ほか1箇所 | 投込式水位計更新 一式 高感度濁度計更新 一式 流量計変換器更新 一式 | 工事 | 電気 | 一般 | 浄水課 | 8,210,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | R5.06.21 | R6.02.14 | 中央電設(株) | 旭川市8条通18丁目 左10号 |
| R5.06.20 | 末広3条8・9丁目配水本 管布設替工事 | 旭川市末広3条8・9丁目 | φ100mmポリエチレン管布 設工 409.91m, φ75mmポリエチレン管布 設工 589.29m | 工事 | 水道 施設 | 一般 | 水道 施設課 | 80,520,000 | 75,930,000 | 83,523,000 | R5.06.27 | R5.11.17 | 成田・龍後 共同企業体 | 旭川市東6条2丁目3 番3号 |
| R5.06.20 | 東光17～20条7・8丁目 ほか1箇所配水本管布設 替工事 | 旭川市東光17～20条7・ 8丁目ほか1箇所 | φ350mm鑄鉄管布設工 399.21m, φ250mm鑄鉄管布設工 16.91m, φ200mm鑄鉄管布設工 11.08m, φ150mm鑄鉄管布設工 40.53m, φ75mm鑄鉄管布設工 7.78m, φ100mmポリエチレン管布 設工 47.39m, φ75mmポリエチレン管布 設工 42.21m | 工事 | 水道 施設 | 一般 | 水道 施設課 | 138,480,000 | 130,800,000 | 143,880,000 | R5.06.27 | R5.11.07 | 大協・齊藤・柳 原共同企業体 | 旭川市豊岡4条7丁 目1番22号 |
| R5.06.20 | 下水処理センター余剰ガ ス燃焼棟ケーブル更新工 事 | 旭川市神居町忠和287番 地 | 動力及び照明ケーブル更 新 一式 | 工事 | 電気 | 一般 | 下水処理 センター | 16,220,000 | 15,700,000 | 17,270,000 | R5.06.27 | R5.12.15 | 藤川電設工業 (株) | 旭川市東鷹栖1条2 丁目635-344 |
| R5.06.27 | 春光台配水場ほか1箇所 配水ポンプほか補修工事 | 旭川市字近文5線5号, 旭 川市東旭川町日ノ出 | 配水ポンプ補修工 一式, 送水ポンプ補修工 一式 | 工事 | 機械 器具 | 一般 | 管路 管理課 | 7,490,000 | 6,968,000 | 7,664,800 | R5.07.04 | R6.01.15 | エーピーテクノ (株) | 旭川市神楽岡12条6 丁目3番17号 |
| R5.06.27 | 神楽岡4・5条6丁目配水 本管布設替工事 | 旭川市神楽岡4・5条6丁 目 | φ100mmポリエチレン管布 設工 121.20m, φ75mmポリエチレン管布 設工 16.40m | 工事 | 水道 施設 | 一般 | 水道 施設課 | 11,230,000 | 10,550,000 | 11,605,000 | R5.07.03 | R5.09.15 | 柳原工業(株) | 旭川市春光7条5丁目 8番21号 |
| R5.06.27 | 旭町2条・大町1条3・4丁 目配水本管布設替工事 | 旭川市旭町2条・大町1条 3・4丁目 | φ150mm鑄鉄管布設工 28.97m, φ100mmポリエチレン管布 設工 15.71m, φ75mmポリエチレン管布 設工 22.47m | 工事 | 水道 施設 | 一般 | 水道 施設課 | 15,780,000 | 14,880,000 | 16,368,000 | R5.07.04 | R5.09.25 | (株)北岸工業 | 旭川市物流団地1条 1丁目5番11号 |

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和5年6月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

| 入札年月日 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札方法 | 担当課 | 予定価格 ※1 | 落札価格 ※1 | 契約金額 | 着手 | 完成完了 時期 | 契約の相手方 ※2 | 相手方住所 |
|----------|---------------------------------|---------------------|---|----|----------|------|--------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------|
| R5.06.27 | 神楽岡6～8条1～3丁目 配水本管布設替工事 | 旭川市神楽岡6～8条1～ 3丁目 | φ100mmポリエチレン管布 設工 959.94m, φ75mmポリエチレン管布 設工 17.18m | 工事 | 水道 施設 | 一般 | 水道 施設課 | 92,430,000 | 87,160,000 | 95,876,000 | R5.07.04 | R5.11.24 | 大建・落合・昭 栄共同企業体 | 旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号 |
| R5.06.27 | 新星町4丁目配水本管布 設工事 | 旭川市新星町4丁目 | φ50mmポリエチレン管布 設工 19.81m | 工事 | 水道 施設 | 一般 | 水道 施設課 | 1,950,000 | 1,880,000 | 2,068,000 | R5.07.04 | R5.08.28 | ㈱成田工業所 | 旭川市東6条2丁目3 番3号 |
| R5.06.27 | 新旭川A地区枝線その2 下水道更新工事 | 旭川市東1条1丁目ほか | 内径250mm管渠布設替工 126.79m, 内径200mm管渠布設替工 20.38m | 工事 | 土木 | 一般 | 下水道 施設課 | 23,740,000 | 21,793,700 | 23,973,070 | R5.07.03 | R5.11.06 | ㈱豊岡建設 | 旭川市秋月2条1丁目 9番1号 |
| R5.06.27 | 下水処理センター電灯設 備補修工事 | 旭川市神居町忠和287番 地 | 電灯設備補修 一式 | 工事 | 電気 | 一般 | 下水処理 センター | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,640,000 | R5.07.03 | R6.02.29 | ㈲藤電気工事 | 旭川市忠和6条3丁 目4番5号 |
| R5.06.27 | 亀吉雨水ポンプ場沈砂池 ポンプ棟改築詳細設計委 託 | 旭川市亀吉1条3丁目 | 改築詳細設計業務 一式 | 委託 | 土木 設計 | 一般 | 下水処理 センター | 109,590,000 | 87,279,000 | 96,006,900 | R5.06.30 | R6.03.15 | ㈱日水コン北海 道支所 | 札幌市中央区北3条 西1丁目1番地 |
| R5.06.27 | 亀吉雨水ポンプ場沈砂池 ポンプ棟地質調査委託 | 旭川市亀吉1条3丁目 | 機械ボーリング(φ66mm, 5孔)85.0m, サウンディング及び原位 置試験 一式, 土質試験 一式, 物理検層 一式, 解析等調査 一式 | 委託 | 地質 調査 | 一般 | 下水処理 センター | 13,940,000 | 12,900,000 | 14,190,000 | R5.06.28 | R5.10.16 | 日北試錐工業 (株) | 旭川市亀吉2条2丁 目1番1号 |